

**ACTA DE DICTAMEN Y FALLO QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ADECUACIÓN DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS K, L Y N; CONFORME A LOS MOTIVOS Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA REQUISICIÓN 12805 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018; EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ.**

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día **12 de abril del año 2018**, en sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, celebrada en la Sala de Juntas de la Secretaría Académica, Torre Administrativa, con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica Número 3051, Colonia Lote Bravo II de esta ciudad, se levanta el presente dictamen en el que se analiza la adquisición antes mencionada.

**ANTECEDENTES**



Mediante memorándum interno de fecha 10 de abril de 2018 y recibido en este mismo día, la Dirección de Administración y Finanzas solicitó a este Comité se considere, conforme a la legislación aplicable, la procedencia de la contratación del servicio de la adecuación de interior y exterior de los edificios K, L y N; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12805 de fecha 10 de abril de 2018; emitida por el Departamento de Mantenimiento e Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, señalando como monto aproximado de la adquisición la cantidad de **\$319,239.00 pesos (Trescientos diecinueve mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional)**, cantidad que NO incluye el impuesto al valor agregado y que será cubierta con fondos cuyo origen son **Ingresos Propios**; esto, según memorándum de control interno de suficiencia presupuestal de fecha 10 de abril de 2018, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas. Además solicita la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra emergente y es indispensable contar a la brevedad con la adquisición antes mencionada, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos a los responsables de las áreas solicitantes.

**EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA**

Conforme a lo que se establece por el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, los entes públicos bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: I. Por licitación pública; II. Por licitación restringida, en los términos y bajo las condiciones que determine el Presupuesto de Egresos respectivo, la que comprenderá: a) La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas según sea el caso; y b) La adjudicación directa.

Ahora bien, conforme al diverso numeral 101 de la ley en comento, por lo que corresponde al Gobierno del Estado, sus Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritarias y a los Fideicomisos en los que el Gobierno del Estado tengan el carácter de Fideicomitentes, los montos de excepción para la Licitación Pública que se aplicarán serán los que se establezcan en su presupuesto de egresos en los cuales no incluye el impuesto al Valor Agregado.

Las modalidades anteriores se realizarán, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública. El salario mínimo general vigente (SMGV) será el que corresponda a la zona económica de ubicación de los diferentes municipios, así como de la sede de los Poderes del Gobierno del Estado, de conformidad con la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.



Sin embargo, la opción que ejerzan deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, considerando el monto del contrato y la naturaleza de la adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública como en el presente caso ocurre, ya que se trata de la contratación del servicio de la adecuación de interior y exterior de los edificios K, L y N; conforme a los motivos y a las especificaciones técnicas de la requisición 12805 de fecha 10 de abril de 2018; emitida por el Departamento de Mantenimiento e Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

No pasa por inadvertido por este Órgano Resolutor que se presentan las cotizaciones de Claudia Ivonne Martínez Medina; Constructora Davisa, S.A. de C.V.; y Constructora y Proveedoras Fuentes, S.A. de C.V.; por tal motivo, se considera por este Comité como dictamen de carácter técnico y se determina que cumplen con nuestros parámetros; empero esto no es suficiente, sino que es necesario determinar que las propuestas se encuentren dentro del techo presupuestal asignado a la contratación del servicio que nos ocupa, lo que se decidirá en su momento oportuno.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, se dictamina lo siguiente:

**DICTAMEN**

- I. Por las razones expuestas, es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Administración y Finanzas, por lo cual, por unanimidad de votos de los integrantes de este Comité, se autoriza que la adquisición que nos ocupa, se realice a través de un procedimiento de licitación restringida en su modalidad de Adjudicación Directa, quedando bajo la responsabilidad del área requirente solicitante contratar a las personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, los recursos necesarios y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas. Siempre en apego a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
- II. Debido a que es considerada una adquisición emergente y es indispensable contar a la brevedad de que se le pueda dotar del mencionado material a la responsable del área solicitante, esto, según el memorándum de fecha 10 de abril de 2018, firmado por la M.D.F. Cristina Dozal Duran, Directora de Administración y Finanzas; esto, aunado de observarse que en la requisición 12805 de fecha 10 de abril de 2018; emitida por el Departamento de Mantenimiento e instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, se indican los motivos por los cuales se llega a tal extremo, se autoriza por este Comité, la reducción del plazo para la adquisición del material citado con anterioridad, en apego a la ley antes mencionada.
- III. En cuanto a que la cantidad adjudicada no rebasa el monto de \$964,384.75 pesos (Novecientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 75/100 moneda nacional), cifra establecida en el artículo Trigésimo Cuarto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2018, de conformidad con los numerales 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, no existe objeción alguna por parte de este Comité resolutorio para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio restringido en su modalidad de adjudicación directa.
- IV. En razón de lo antes expuesto, asígnesele el número de Expediente que le corresponda.

Por lo antes expuesto y fundado, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, es competente para resolver y resuelve:





## Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

### Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

**PRIMERO.-** Atendiendo la solicitud del área requirente, al tomar en consideración en el dictamen técnico y a las condiciones económicas ofertadas, se determina adjudicar de manera directa la contratación que nos ocupa a **Claudia Ivonne Martínez Medina**; quienes deberán contar tanto con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos necesarios y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

**SEGUNDO.-** Dese cabal cumplimiento a lo establecido en los puntos II y IV del capítulo relacionado al dictamen de la presente acta.

#### COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

**M.C. ARMANDO VELOZ GRAJEDA**  
PRESIDENTE

**L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
SECRETARIA EJECUTIVA

**ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ**  
VOCAL

**LIC. ADRIÁN GARCÍA CASTRO**  
VOCAL

**ING. OSCAR ORTEGA PINEDA**  
VOCAL

**LIC. MANUEL ENRIQUE CARRASCO HERRERA**  
CONTRALOR



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Ciudad Juárez, Chih., a 10 de abril del 2018.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DE LA U.T.C.J.  
P R E S E N T E**

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta, se norme la adquisición de los materiales o servicios relacionados en la(s) requisición(es) número(s) **12805** ambas de fecha(s) **10 de abril del 2018**, emitida(s) por el(la) **Departamento de mantenimiento e instalaciones**, haciendo mención que se cuenta para tal propósito con los fondos suficientes para su adquisición y cuyo origen es:       Ingresos Propios      . De igual manera solicito la reducción del plazo para dicho procedimiento, debido a que es una compra o servicio emergente y es indispensable contar a la brevedad con ello, en virtud de que se les pueda dotar de los mismos al(os) responsable(s) del(as) área(s) solicitante(s).

Sin más por el momento agradezco la fineza de sus atenciones

**A T E N T A M E N T E**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

c.c.p.- Archivo

*(Adecuacion interior y exterior de edificios K, L y N)*



ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

NOMBRE: CLAUDIA IVONNE MARTINEZ MEDINA "DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ"  
 DIRECCION: BARRANCA DE URIQUE 7517 JARDINES DEL NORTE 3CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 R.F.C.: MAMC7507055P1  
 TEL. Y FAX: 614 197 5028 cel 614 197 5028

No. 6582

FECHA: 12/04/2018

FAVOR DE SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL, EQUIPO O SERVICIO, DE ACUERDO A  
 ESPECIFICACIONES MARCADAS EN ESTE DOCUMENTO, PREVIAMENTE  
 COTIZADO CON USTEDES

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	SubTotal
1.00	Serv.	Adecuacion interior y exterior de edificio.	319,239.00	319,239.00

RECIBIDO  
 FECHA: 12/04/2018

SubTotal 319,239.00  
 I.V.A. 51,078.24  
 Total 370,317.24

REQ: 12805 // Trabajos de adecuacion interior y exterior de edificios K, L y N de acuerdo a la descripción del presupuesto.

ATENTAMENTE

*Cupf*

ING. OSCAR ORTEGA  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES

AREA o DEPTO: DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTA  
 TIPO DE MATERIAL:  
 LABORATORIO: SI NO X  
 CHEQUE URGENTE: SI X NO

OBSERVACIONES: Anticipo 40%

NOTA.- FAVOR DE ENVIAR SU FACTURA AL CORREO INSTITUCIONAL proveedores@utcj.edu.mx Y PONERSE EN CONTACTO CON UN SERVIDOR, PARA TRATAR ASUNTO DE TIEMPO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE PAGO, ASÍ COMO LO NO PREVISTO.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ  
REQUISICIÓN DE MATERIALES, ACTIVOS Y SERVICIOS

No. 12805  
Fecha: 10/04/2018  
Fecha situación: 10/04/2018 15:54

UNIDAD RESPONSABLE SOLICITANTE: 32 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN  
DEPARTAMENTO: 18 DPTO. DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES - ING. SALVADOR AVILA

SALIDA DE ALMACÉN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	E	P	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
1.00	Serv.	008755 Adecuacion interior y exterior de edificio.				

E=Entregado P=Pendiente

IMPORTANTE: ESTA REQUISICIÓN TIENE VALIDEZ DURANTE EL MES VIGENTE Y LOS MATERIALES DEBERÁN SER RECOGIDOS DENTRO DEL MISMO PLAZO, DE NO SER ASÍ, SE INCORPORARÁN AL INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES: Trabajos de adecuacion interior y exterior de edificios K, L y N de acuerdo a la descripcion del pre supuesto.



# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ

CD JUAREZL. A 10 DE ABRIL DE 2018



CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
PROYECTO: TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y DETALLES DE TABLAROCA

PRESENTE  
ATN. OSCAR ORTEGA DEPTO DE COMPRAS

PRESENTAMOS A USTEDES EL PRESUPUESTO SOLICITADO, ESPERANDO QUE SUS CARACTERISTICAS CUMPLAN CON SUS REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y DISEÑO, EL DESGLOSE DE LA COTIZACION ES EL SIGUIENTE:

EDIFICIO K				
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
<b>PARTE INTERIOR DEL EDIFICIO</b>				
1	DETALLE	COLOCACION DE DETALLES DE TABLAROCA EN TECHO DEL EDIFICIO K, INCLUYE MANO DE OBRA, TODA LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL TRABAJO, Y PINTURA PARA EL AREA ACORDADA	\$ 8.189,00	\$ 8.189,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TABLAROCA EN EDIFICIO K, INCLUYE 3 HOJAS DE TABLAROCA, 5 POSTES METALICOS DE 1 5/8 X 10, 7 ANGULOS ESMALTADOS, 1 KG DE TORNILLOS DE 1 1/4, 1 TYPE PARA TABLAROCA, 2 SACOS DE JOYCEMENT, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA MARCA OSEL PLATA, 1 RODILLO Y 1 BROCHA.	\$ 6.801,00	\$ 6.801,00
<b>PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO</b>				
169	M2	SUMINISTRO Y DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INCLUYE DESPEGUE DE CERAMICA, DESPEGUE Y PULIDO DE PEGAMENTO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPEGUE DE LA CERAMICA LIMPIEZA DEL AREA, Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 313,00	\$ 52.897,00
214	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESANE DE BASECOAT EN MURO A BASE DE ENJARRE CON DETALLE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 293,75	\$ 62.862,50
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ENJARRE EN EDIFICIO K, INCLUYE 25 SACOS DE BASECOAT, 4 DISCOS PARA PULIDO DE 4 PULG, CINSELES DE PUNTA DIAMANTE PLANA, ARNESES, DISCOS PARA PULIDORA, INCLUYE RENTA DE EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 9.101,00	\$ 9.101,00
1	MODULOS	RENTA MODULOS DE ANDAMIOS METALICOS CON MEDIDAS DE (1.27 ANCHO X 2.00 ALTO X 2.50 LARGO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION HASTA FINALIZAR LA OBRA	\$ 8.131,00	\$ 8.131,00

**SUBTOTAL 1 \$ 147.981,50**

# DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ

CD JUAREZL. A 10 DE ABRIL DE 2018



CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
PROYECTO: TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y DETALLES DE TABLAROCA

PRESENTE  
ATN. OSCAR ORTEGA DEPTO DE COMPRAS

PRESENTAMOS A USTEDES EL PRESUPUESTO SOLICITADO, ESPERANDO QUE SUS CARACTERISTICAS CUMPLAN CON SUS REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y DISEÑO, EL DESGLOSE DE LA COTIZACION ES EL SIGUIENTE:

EDIFICIO K				
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
<b>PARTE INTERIOR DEL EDIFICIO</b>				
1	DETALLE	COLOCACION DE DETALLES DE TABLAROCA EN TECHO DEL EDIFICIO K, INCLUYE MANO DE OBRA, TODA LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL TRABAJO, Y PINTURA PARA EL AREA ACORDADA	\$ 8.189,00	\$ 8.189,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TABLAROCA EN EDIFICIO K, INCLUYE 3 HOJAS DE TABLAROCA, 5 POSTES METALICOS DE 1 5/8 X 10, 7 ANGULOS ESMALTADOS, 1 KG DE TORNILLOS DE 1 1/4, 1 TYPE PARA TABLAROCA, 2 SACOS DE JOYCEMENT, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA MARCA OSEL PLATA, 1 RODILLO Y 1 BROCHA.	\$ 6.801,00	\$ 6.801,00
<b>PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO</b>				
169	M2	SUMINISTRO Y DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INCLUYE DESPEGUE DE CERAMICA, DESPEGUE Y PULIDO DE PEGAMENTO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPEGUE DE LA CERAMICA LIMPIEZA DEL AREA, Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 313,00	\$ 52.897,00
214	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESANE DE BASECOAT EN MURO A BASE DE ENJARRE CON DETALLE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 293,75	\$ 62.862,50
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ENJARRE EN EDIFICIO K, INCLUYE 25 SACOS DE BASECOAT, 4 DISCOS PARA PULIDO DE 4 PULG, CINSELES DE PUNTA DIAMANTE PLANA, ARNESES, DISCOS PARA PULIDORA, INCLUYE RENTA DE EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 9.101,00	\$ 9.101,00
1	MODULOS	RENTA MODULOS DE ANDAMIOS METALICOS CON MEDIDAS DE (1.27 ANCHO X 2.00 ALTO X 2.50 LARGO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION HASTA FINALIZAR LA OBRA	\$ 8.131,00	\$ 8.131,00

**SUBTOTAL 1 \$ 147.981,50**



**EDIFICIO L**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
<b>PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO</b>				
104	M2	SUMINISTRO Y DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INLCLUYE DESPEGUE DE CERAMICA , DESPEGUE Y PULIDO DE PEGAMENTO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPEGUE DE LA CERAMICA LIMPIEZA DEL AREA, Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 371,00	\$ 38.584,00
104	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESANE DE BASECOAT EN MURO A BASE DE ENJARRE CON DETALLE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INLCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 372,00	\$ 38.688,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ENJARRE EN EDIFICIO K, INCLUYE 13 SACOS DE BASECOAT, 2 DISCOS PARA PULIDO DE 4 PULG,CINSELES DE PUNTA DIAMANTE PLANA, ARNESES, DISCOS PARA PULIDORA, INCLUYE RENTA DE EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 6.631,00	\$ 6.631,00
1	MODULOS	RENTA MODULOS DE ANDAMIOS METALICOS CON MEDIDAS DE (1.27 ANCHO X 2.00 ALTO X 2.50 LARGO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION HASTA FINALIZAR LA OBRA	\$ 8.131,00	\$ 8.131,00

**SUBTOTAL 2 \$ 92.034,00**

**EDIFICIO N**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
<b>PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO</b>				
52	M2	SUMINISTRO Y DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INLCLUYE DESPEGUE DE CERAMICA , DESPEGUE Y PULIDO DE PEGAMENTO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPEGUE DE LA CERAMICA LIMPIEZA DEL AREA, Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 523,00	\$ 27.196,00
104	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESANE DE BASECOAT EN MURO A BASE DE ENJARRE CON DETALLE EN PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO K, INLCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 372,00	\$ 38.688,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ENJARRE EN EDIFICIO K, INCLUYE 13 SACOS DE BASECOAT, 2 DISCOS PARA PULIDO DE 4 PULG, CINSELES DE PUNTA DIAMANTE PLANA, ARNESES, DISCOS PARA PULIDORA, INCLUYE RENTA DE EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 6.631,00	\$ 6.631,00



1	MODULOS	RENTA MODULOS DE ANDAMIOS METALICOS CON MEDIDAS DE (1.27 ANCHO X 2.00 ALTO X 2.50 LARGO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION HASTA FINALIZAR LA OBRA	\$ 6.708,50	\$ 6.708,50
---	---------	--	-------------	-------------

**SUBTOTAL 3 \$ 79.223,50**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>319.239,00</b>
<b>IVA</b>	<b>51.078,24</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>370.317,24</b>

**T. DE ENTREGA:** **DE 8 A 10 DIAS HABILES POR EDIFICIO**

**VIG. COTIZACION:** **30 DIAS**

**FORMA DE PAGO:** **40% DE ANTICIPO Y EL SALDO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO**

**ATENTAMENTE**  
**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ**

**CLAUDIA MARTINEZ MEDINA**

**Calle Barrancas de Urique**  
**Col Jardines del Norte**  
**Cel: 614-197-5028**



CD JUAREZL. A 9 DE ABRIL DE 2018

Calle Trasviña y Retes No 5504

Col. Panamericana

Tel 614-4137190

PROSPECTO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
 PRESENTE: DEPTO DE COMPRAS

A CONTINUACION LE SOLICITAMOS EL SIGUIENTE PRESUPUESTO DE REMODELACION DE EDIFICIOS K,L,N ESPERANDO LE SEA DE SU UTILIDAD

**EDIFICIO K TRABAJO INTERIOR Y EXTERIOR**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	DETALLE	COLOCACION DE DETALLES DE TABLAROCA EN TECHO DEL EDIFICIO K, INCLUYE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 7.999,00	\$ 7.999,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TABLAROCA EN EDIFICIO K, INCLUYE TODO EL SUMINISTRO NECESARIO PARA ELABORAR SU TRABAJO	\$ 6.401,00	\$ 6.401,00
169	M2	DEMOLICION DE CERAMICA DEL EDIFICIO K, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA ELABORAR EL TRABAJO DE DESPIEGUE DE CERAMICA	\$ 345,00	\$ 58.305,00
214	M2	SUMINISTRO DE BASECOAT EN MURO A BASE DE ENJARRE EN PARED EXTERIOR INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA NECESARIO PARA LLEVAR EL TRABAJO	\$ 306,00	\$ 65.484,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENJARRE INCLUYE LA COMPRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	\$ 10.121,00	\$ 10.121,00
1	PIEZA	RENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS	\$ 10.568,00	\$ 10.568,00

**EDIFICIO L TRABAJO EXTERIOR**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
104	M2	DEMOLICION DE CERAMICA DEL EDIFICIO K, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA ELABORAR EL TRABAJO DE DESPIEGUE DE CERAMICA	\$ 384,00	\$ 39.936,00
104	M2	SUMINISTRO DE BASECOAT EN MURO A BASE DE ENJARRE EN PARED EXTERIOR INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA NECESARIO PARA LLEVAR EL TRABAJO	\$ 418,00	\$ 43.472,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENJARRE INCLUYE LA COMPRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	\$ 8.358,00	\$ 8.358,00
1	PIEZA	RENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS	\$ 9.451,00	\$ 9.451,00

**EDIFICIO N TRABAJO EXTERIOR**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL
52	M2	DEMOLICION DE CERAMICA DEL EDIFICIO K, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA ELABORAR EL TRABAJO DE DESPIEGUE DE CERAMICA	\$ 612,00	\$ 31.824,00
104	M2	SUMINISTRO DE BASECOAT EN MURO A BASE DE ENJARRE EN PARED EXTERIOR INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA NECESARIO PARA LLEVAR EL TRABAJO	\$ 418,00	\$ 43.472,00
1	PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ENJARRE INCLUYE LA COMPRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	\$ 7.898,00	\$ 7.898,00
1	PIEZA	RENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS	\$ 9.451,00	\$ 9.451,00

SUBTOTAL		352.740,00
FORMA DE PAGO: 70% DE ANTICIPO Y EL SALDO AL TERMINO DEL TRABAJO, SE RESPETARA LA COTIZACION 15 DIAS. ESTA COTIZACION YA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTO SUMINISTRO		VIATICOS FORANEOS 21.565,00
SUBTOTAL		374.305,00
IVA		59.888,80
GRAN TOTAL		434.193,80

ATENTAMENTE

Constructora Davisa, S.a. de C.v. Chihuahua

ING DAVID AGUIRE AGUIRRE

CD JUAREZ. A 10 DE ABRIL DE 2018

**Constructora y Provedora Fuentes**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

DEPTO DE COMPRAS

PRESENTACION DE COTIZACION DE OBRA CIVIL DE LOS EDIFICIOS K,L,N

DESCRIPCION DE TRABAJOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO K				
ESTIMACION	CANT.	DESCRIPCION	P. ONTARIO	SOBTOTAL
1	1	RENTA MODULOS DE ANDAMIOS METALICOS , VIATICOS , TRANSPORTE Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 11,205.00	\$ 11,205.00
1.1	1	TRABAJO DE TABLAROGA EN TECHO DEL EDIFICIO K, INCLÓYE INCLÓYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 10,125.00	\$ 10,125.00
1.2	1	COMPRA MATERIAL PARA TRABAJOS DE TABLAROGA EN EDIFICIO K, INCLÓYE TODO EL SOMINISTRO NECESARIO PARA ELABORAR SU TRABAJO	\$ 8,541.00	\$ 8,541.00
1.3	169	DESPEGAR CERAMICA DEL EDIFICIO K, INCLÓYE TODO LO NECESARIO PARA ELABORAR EL TRABAJO DE DESPIEGOE DE CERAMICA	\$ 405.00	\$ 68,445.00
1.4	214	TRABAJO DE BASECOAT EN MÓRO A BASE DE ENJARRE EN PARED EXTERIOR INCLÓYE TODA LA MANO DE OBRA NECESARIO PARA LLEVAR EL TRABAJO	\$ 412.00	\$ 88,168.00
1.5	1	COMPRA DE MATERIAL DE ENJARRE INCLÓYE LA COMPRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLIACION	\$ 13,151.00	\$ 13,151.00
DESCRIPCION DE TRABAJOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO L				
ESTIMACION	CANT.	DESCRIPCION	P. ONTARIO	SOBTOTAL
2	1	RENTA MODULOS DE ANDAMIOS METALICOS , VIATICOS , TRANSPORTE Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 11,205.00	\$ 11,205.00
2.1	104	DESPEGAR CERAMICA DEL EDIFICIO L, INCLÓYE TODO LO NECESARIO PARA ELABORAR EL TRABAJO DE DESPIEGOE DE CERAMICA	\$ 405.00	\$ 42,120.00
2.2	104	TRABAJO DE BASECOAT EN MÓRO A BASE DE ENJARRE EN PARED EXTERIOR INCLÓYE TODA LA MANO DE OBRA NECESARIO PARA LLEVAR EL TRABAJO	\$ 412.00	\$ 42,848.00
2.3	1	COMPRA DE MATERIAL DE ENJARRE INCLÓYE LA COMPRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLIACION	\$ 12,125.00	\$ 12,125.00
DESCRIPCION DE TRABAJOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO L				
ESTIMACION	CANT.	DESCRIPCION	P. ONTARIO	SOBTOTAL
3	1	RENTA MODULOS DE ANDAMIOS METALICOS , VIATICOS , TRANSPORTE Y TODA LA HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION	\$ 11,205.00	\$ 11,205.00
3.1	52	DESPEGAR CERAMICA DEL EDIFICIO K, INCLÓYE TODO LO NECESARIO PARA ELABORAR EL TRABAJO DE DESPIEGOE DE CERAMICA	\$ 405.00	\$ 21,060.00
3.2	104	TRABAJO DE BASECOAT EN MÓRO A BASE DE ENJARRE EN PARED EXTERIOR INCLÓYE TODA LA MANO DE OBRA NECESARIO PARA LLEVAR EL TRABAJO	\$ 412.00	\$ 42,848.00
3.3	1	COMPRA MATERIAL DE ENJARRE INCLÓYE LA COMPRA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLIACION	\$ 10,564.00	\$ 10,564.00
<b>PAGO</b>	<b>60% DE ANTICIPO Y EL SALDO AL TERMINO DEL TRABAJO</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>393,610,00</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>15 DIAS</b>		<b>IVA</b>	<b>62,977,60</b>
<b>ENTREGA</b>	<b>DE 7 A 8 SEMANAS</b>		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>456,587,60</b>

ATENTAMENTE  
 Constructora y Provedora Fuentes

Galle Manuel Gomez Morin  
 Col Rincones de San Marcos  
 Tel: 656-637-1869

